Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 46.248.837/0001-55
Praca Washington Luis, n® 643 — Centro
Cep: 13.880.000 - Vargem Grande do Sul — SP
Departamento de Obras - E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br

OBJETO:
LOCAL:
MUNICIPIO:
RESP. TECNICO:

MURO DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO
RUA CARLOS BOVO, AS MARGENS DO RIO VERDE

VARGEM GRANDE DO SUL

ENG. FELIPE GUIMARAES ARTEN

CREA: 5061922110

DATA: 10/08/2017

ART ne 2802723001723

PLANILHA ORCAMENTI-'\RIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
C/BDI COM BDI (25%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.022,03)
02.02.150 Locag3o de container tipo deposito - drea minima de 13,80 m? unxmés 3,00 300,06 375,08 1.125,24
02.01.180 Ba.nr:ew'o quimico, modelo Standard, com manutengdo conforme Unxmés 3,00 500,00 625,00 1.875,00
exigéncias da CETESB
02.10.050 Locagdo para muros, cercas e alambrados m 15,00 0,82 1,03 15,45
02.08.040 Placa em lona com impressdo digital e requadro em metalon m? 6,00 267,51 334,39 2.006,34
2 MOVIMENTOS DE TERRA 27.199,98|
07.05.010 Escavagdo e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa m? 125,81 22,21 27,76 3.492,49
05.10.031 Tranposrte Bota Fora de 2 @ 3 Km (empolamento 30%) m?® x Km 163,55 10,08 12,60 2.060,73
07.01.010 escavagdo mecanizadacde solo 12categoria ( jazida) m? 158,00 7,54 9,43 1.489,94
05.10.031 Transporte Bota Fora de 2 @ 3 Km (empolamento 30%) m3x Km 205,40 10,08 12,60 2.588,04
Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem
07.12.010 . ) m? 158,00 8,81 11,01 1.739,58
fornecimnto de solo em dreas fechadas
DER - SP Ensecadeiras em sacos de areia m? 36,00 439,70 439,70 15.829,20
25.03.04.01.99 ! ! ! T
3 SUPRA-ESTRUTURA 62.427,26|
09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m? 146,25 93,13 116,41 17.024,96
10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa kg 2.461,36 5,27 6,59 16.220,36
11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m? 63,30 315,41 394,26 24.956,66
11.16.020 Langamento, esr?alhamento e adensamento de concreto ou massa em m? 63,30 53,40 66,75 4.225,28
lastro e/ou enchimento
4 SERVICOS COMPLEMENTARESE EXTERNOS 21.865,77
E - ficiai P
08.07.090 sgotamento de aguas superficiais com bomba de superficie ou HPxh 72,00 4,78 5,98 430,56
submersa
32.07.090 %unta lde dllétagao OLf vedagaq cn?m mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm -| m 8,00 5,81 7,26 58,08
inclusive guia de apoio em polietileno
08.06.080 Barbacd em tubo de PVC com diametro 100 mm m 12,00 24,51 30,64 367,68
08.10.040 Enrocamento com pedra arrumada m? 75,00 159,11 198,89 14.916,75
08.05.110 Dreno com areia grossa m? 15,00 87,56 109,45 1.641,75
08.05.100 Dreno com pedra britada m? 15,00 81,14 101,43 1.521,45
08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e m2 60,00 17,39 21,74 1.304,40
transversal de 27kN/m
46.12.220 Meio tubo de concreto, DN=400mm 15,00 51,15 63,94 959,10
55.01.020 Limpeza final da Obra m? 60,00 8,88 11,10 666,00
116.515,04
Fonte: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVICOS - COM DESONERACAO - L.S.: 96,91 %

Versdo 170 - Vigéncia: a partir de 01/07/17

FELIPE GUIMARAES ARTEN
ENGENHEIRO CIVIL/SEG. DO TRABALHO - CREA 5061922110
Responsavel Técnico

Pagina 1 de 1



