
Proponente: DATA: 19/01/2022 23,50%

Objeto: 3,43%

0,28%

1,00%

0,94%

6,74%

BAIRRO: 3,65%

CIDADE 5,00%

VALOR UNIT.

R$

VALOR UNIT.

R$

SEM BDI COM BDI

1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1.1 Serviços Preliminares

ORSE 12800 11/2021 Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. m 18.251,67 8,30 10,25 187.079,62 5.475,50 56.123,88 10.951,00 112.247,75 1.825,17 18.707,99

1.2 Container

CPOS/CDHU 02.02.150 08/2021 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² unxmês 3,00 568,83 702,51 2.107,53 1,00 702,51 1,00 702,51 1,00 702,51

CPOS/CDHU 02.02.130 08/2022
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área

mínima de 13,80 m²
unxmês 3,00 953,38 1.177,42 3.532,26 1,00 1.177,42 1,00 1.177,42 1,00 1.177,42

1.3 Sinalização de obra

CPOS/CDHU 02.08.040 08/2021 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 8,00 380,92 470,44 3.763,52 8,00 3.763,52

1.4 Locação de obra

CPOS/CDHU 02.10.040 08/2021 Locação de rede de canalização m 18.251,67 1,11 1,37 25.004,79 18.251,67 25.004,79

1.5 Demolição

CPOS/CDHU 03.01.020 08/2021 Demolição manual de concreto simples m³ 150,00 184,09 227,35 34.102,50 45,00 10.230,75 90,00 20.461,50 15,00 3.410,25

1.6 Demolição de revestimento asfáltico

CPOS/CDHU 03.07.010 08/2021
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até

1,0 quilômetro e descarregamento
m³ 1.095,10 21,29 26,29 28.790,18 328,53 8.637,04 657,06 17.274,11 109,51 2.879,03

1.7 Transporte de material

CPOS/CDHU 05.08.060 08/2021 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 1.095,10 14,77 18,24 19.974,62 328,53 5.992,38 657,06 11.984,77 109,51 1.997,47

1.8 Recuperação de Guia e Sarjeta

CPOS/CDHU 54.06.160 08/2021 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa m³ 273,77 608,67 751,71 205.795,65 82,13 61.737,93 164,26 123.475,88 27,38 20.581,84

CPOS/CDHU 54.06.040 08/2021 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa m 456,82 46,14 56,98 26.029,60 137,05 7.809,10 274,09 15.617,65 45,68 2.602,85

1.9 Administração de Obra 0,00

CPOS/CDHU B.01.000.020118 08/2021 Engenheiro senior de civil h 132,00 171,02 211,21 27.879,72 44,00 9.293,24 44,00 9.293,24 44,00 9.293,24

SINAPI 00040819 11/2021 Mestre de Obras (mensalista) m 3,00 8.277,21 10.222,35 30.667,05 1,00 10.222,35 1,00 10.222,35 1,00 10.222,35

SUBTOTAL 594.727,04 200.694,91 322.457,18 71.574,95

2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação e Regularização

CPOS/CDHU 07.02.020 08/2021 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m m³ 10.951,00 8,16 10,08 110.386,08 3.285,30 33.115,82 6.570,60 66.231,65 1.095,10 11.038,61

SINAPI 101616 11/2021 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). m² 10.951,00 6,55 8,09 88.593,59 3.285,30 26.578,08 6.570,60 53.156,15 1.095,10 8.859,36

2.2 Reaterro

CPOS/CDHU 07.11.020 08/2021 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 8.760,80 16,92 20,90 183.100,72 2.628,24 54.930,22 5.256,48 109.860,43 876,08 18.310,07

2.3 Transporte de solo

CPOS/CDHU 05.10.021 08/2021 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km m³ 4.927,95 8,73 10,78 53.123,30 1.478,39 15.937,04 2.956,77 31.873,98 492,79 5.312,28

SUBTOTAL 435.203,69 130.561,16 261.122,21 43.520,32

3 TUBULAÇÕES
3.1 Rede de Distribuição

3.1.1 Tubulação com conexões em PVC rígido e com junta elástica - adução e distribuição de água

CPOS/CDHU 46.04.010 08/2021 Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões m 14.880,71 39,52 48,81 726.327,46 4.464,21 217.898,09 8.928,43 435.796,67 1.488,07 72.632,70

CPOS/CDHU 46.04.020 08/2021 Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões m 737,98 60,00 74,10 54.684,32 221,39 16.405,00 442,79 38.279,32 73,80 0,00

CPOS/CDHU 46.04.040 08/2021 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões m 1.532,98 88,38 109,15 167.324,77 459,89 50.196,99 919,79 117.127,78 153,30 0,00

CPOS/CDHU 46.04.050 08/2022 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões m 1.100,00 203,03 250,74 275.814,00 330,00 82.744,20 660,00 193.069,80 110,00 0,00

3.2 Registros

cotação ver anexo Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro 24, d= 50mm - um 19,00 592,00 731,12 13.891,28 6,00 4.386,72 11,00 8.042,32 2,00 1.462,24

cotação ver anexo Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro 24, d= 75mm um 2,00 637,07 786,78 1.573,56 1,00 786,78 1,00 786,78

cotação ver anexo
Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro 24, d=

100mm
um 2,00 789,00 974,42 1.948,84 2,00 1.948,84

cotação ver anexo
Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro 24, d=

150mm
um 7,00 1.427,33 1.762,75 12.339,25 3,00 5.288,25 4,00 7.051,00
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cotação ver anexo
Registro de descarga gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro

24, d= 50mm
um 1,00 592,00 731,12 731,12 1,00 731,12

cotação ver anexo
Registro de descarga gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro

24, d= 100mm
um 1,00 789,00 974,42 974,42 1,00 974,42

cotação ver anexo
Registro de descarga gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, volante, pn 10, tipo euro

24, d= 150mm
um 9,00 1.427,33 1.762,75 15.864,75 3,00 5.288,25 5,00 8.813,75 1,00 1.762,75

ORSE 5280 11/2021 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 50 mm unid. 20,00 2,44 3,01 60,20 7,00 21,07 12,00 36,12 1,00 3,01

ORSE 5281 11/2021 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 75 mm unid. 2,00 2,98 3,68 7,36 1,00 3,68 1,00 3,68 0,00

ORSE 5282 11/2021 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm unid. 3,00 3,38 4,17 12,51 1,00 4,17 2,00 8,34

ORSE 5283 11/2021 Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm unid. 16,00 12,21 15,08 241,28 9,60 144,77 6,40 96,51 0,00
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3.3 Ramal de Entrada
SINAPI 5807 11/2021 Tubo de pead, PE80 ramal predial, d=20mm x 2,3mm m 3.350,00 5,50 6,79 22.746,50 837,50 5.686,63 2.177,50 14.785,23 335,00 2.274,64

cotação
Tê de serviço integrado, em polipropileno (pp), para tubos em PEAD/PVC, 60 x 20 mm - ligação predial

de agua  - fornecimento e assentamento
um 842,00 40,37 49,86 41.982,12 210,50 10.495,53 210,50 10.495,53 421,00 20.991,06

cotação
Tê de serviço integrado, em polipropileno (pp), para tubos em PEAD/PVC, 60 x 32 mm - ligação predial

de agua  - fornecimento e assentamento
um 78,00 49,27 60,85 4.746,30 19,50 1.186,58 19,50 1.186,58 39,00 2.373,14

cotação
Te de serviço integrado, em polipropileno (PP), para tubos em PEAD/PVC, 110 x 20 mm - ligação

predial de agua - fornecimento e assentamento
um 122,00 72,30 89,29 10.893,38 30,50 2.723,35 30,50 2.723,35 61,00 5.446,68

3.4 Caixas e Peças
SBC 055260 06/2021 Hidrante de coluna, DN = 100 mm c/ registro, cunha de borracha unid. 2,00 2.500,00 3.087,50 6.175,00 2,00 6.175,00

SINAPI 99262 11/2021
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas:

0,80x0,80x0,60m (inclusive revestimento e tampa de concreto)
um 41,00 612,39 756,30 31.008,30 24,00 18.151,20 12,00 9.075,60 5,00 3.781,50

SUBTOTAL 1.389.346,72 423.360,10 849.083,90 116.902,72

4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 Passeio Público

SINAPI 94993 11/2021
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado
m² 2.100,00 80,52 99,44 208.824,00 630,00 62.647,20 1.260,00 125.294,40 210,00 20.882,40

4.2.1 Preparo de base
CPOS/CDHU 54.01.220 08/2021 Base de bica corrida m³ 1.460,13 143,04 176,65 257.931,96 438,04 77.379,77 876,08 154.759,53 146,01 25.792,66

SUBTOTAL 466.755,96 140.026,97 280.053,93 46.675,06

5 LIMPEZA DE OBRA
CPOS/CDHU 54.01.410 08/2021 Varrição de pavimento m² 164.265,03 0,67 0,83 136.339,97 49.279,51 40.901,99 98.559,02 81.803,99 16.426,50 13.633,99

SUBTOTAL 136.339,97 40.901,99 81.803,99 13.633,99

3.022.373,38R$                   935.545,13 1.794.521,21 292.307,04

______________________________________________________
CELSO HENRIQUE BRUNO

Superintendente do SAE

VALOR TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA

______________________________________________________
RICARDO LUIS LEONETTI BISCO

Arquiteto e Urbanista - CAU nºA30138-8

RRT nº11577916


